

ДОГОВОР

№006/19.08.2015 год.

Днес, 19 август 2015 год., в гр. Ветово, между:

1. ОБЩИНА ВЕТОВО, с адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, ЕИК 000530504, ИН по ЗДДС BG000530504, представлявана от Георги Александров Георгиев – кмет и Денка Иванова Борисова – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ №14, комплекс „Евас“, вх. Б, ет.4, ЕИК /Булстат/ 202920330, ИН по ЗДДС BG202920330, представлявано от Емил Петров Кирчев, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.41, ал.1 от ЗОП, във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улици в община Ветово“ по **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1** „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Ветово“ и Решение №461/13.08.2015г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително –ремонтни дейности по обособена позиция №1 „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Ветово“, в съответствие с приложената количествено – стойностна сметка.

(2) Изпълнението на предвидените СМР ще започне след осигуряване на необходимите средства в общинския бюджет и получаване на възлагателно писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ:

Чл.2.(1) Следните договорни документи представляват неразделна и съставна част от договора и са обвързвачи за двете страни:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1)

2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №2).

Чл.3 (1) Двете страни по този договор не могат да го променят или допълват.

(2) Изменение на договора се допуска по изключение, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

1. промяна в сроковете на договора, или

2. частична замяна на дейности от предмета на поръчката за строителство, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

3. намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности.

4. други предпоставки, предвидени в ЗОП.

(3) При изменение на договора по ал.2, т.2 се съставя Констативен протокол за доказване на допълнителни количества и нови СМР и заменителна таблица, като те се подписват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или упълномощени техни представители.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Стойността на СМР по настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлиза на **149242.67 лв.** (словом: сто четиридесет и девет хиляди двеста четиридесет и два лева, шестдесет и седем стотинки) без ДДС и **179091.20 лв.** (словом: сто седемдесет и девет хиляди деветдесет и един лев, двадесет стотинки) с ДДС, формирана от стойността на отделните подобекти, както следва:

➤ **Подобект №1:** „Основен ремонт на общински път RSE 3055, Ветово - местността Ова гъол от км 0+100 до км. 1 +200“- **49305.74 лв.** (словом: четиридесет и девет хиляди триста и пет лева, седемдесет и четири стотинки) без ДДС, или **59166.89 лв.** (словом: петдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева, осемдесет и девет стотинки) с ДДС;

➤ **Подобект №2:** „Основен ремонт на общински път RSE 3057, Тетово – Смирненски/ Смирненски – Гробищен парк от км. 0+000 до км. 0+500 – **49937.96 лв.** (словом: четиридесет и девет хиляди деветстотин тридесет и седем лева, деветдесет и шест стотинки) без ДДС, и **59925.55 лв.** (словом: петдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и пет лева, петдесет и пет стотинки) с ДДС;

➤ **Подобект №3:** „Основен ремонт на общински път RSE 3053, Сеново – Цар Калоян/ Кривня – ж.п. спирка Кривня от км. 0+000 до км. 3+700“- **49998.97 лв.** (словом: четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева, деветдесет и седем стотинки) без ДДС, или **59998.76 лв.** (словом: петдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева, седемдесет и шест стотинки) с ДДС.

(2) Общата крайна стойност на СМР не подлежи на корекции, освен в случаите на чл. 3, ал. 2, т. 3 от настоящия договор.

(3) В случай, че в хода на изпълнението ИЗПЪЛИТЕЛЯТ надхвърли договорената стойност по ал.1, разходите за надвишаването са за негова сметка.

(4) Начин на плащане:

- **Авансово плащане** в размер на 30% /тридесет процента/ от стойността на договора с ДДС в срок от 10 /десет/ работни дни след издадена фактура, покриваща пълния размер на аванса и постъпване на средствата в сметката на община Ветово по СЕБРА.
- **Окончателно плащане** – (разлика между предложената цена за изпълнение и преведеното авансово плащане) - в срок от 30/тридесет/ дни след завършване и предаване на обекта с протокол Образец 15, издадена фактура и постъпване на средствата в сметката на община Ветово по СЕБРА.

(5) Плащанията по ал.4, т.1 и 2 от настоящия член ще се извършват за актуувани с протокол действително извършени строителни работи въз основа на единични фирмени цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, неразделна част от настоящия договор, след представяне на документите, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на СМР, в съответствие с Наредба №2/2003г. и Наредба №3/2003г. За извършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорски контрол и са отразени в съответния протокол за обема на извършената работа.

(6) Всички допълнителни и/или непредвидени строителни работи се доказват с ценови показатели, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както следва:

„Средна часовна ставка -3.50 лв./човекочас;

- Допълнителни разходи върху труда-90%;
- Допълнителни разходи върху механизацията-30%;
- Доставно-складови разходи-8%;
- Печалба-10%

(7) При възникване на допълнителни или непредвидени работи, в рамките на договорената стойност на договора, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества СМР, се изготвя констативен протокол за доказване на допълнителни количества и непредвидени видове СМР и остойностена заменителна таблица, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Остойностяването на непредвидените СМР се извършва по цени, съгласно ал.6 от този член.

(8) Не подлежат на промяна за целия период на договора първоначалните единични фирмени цени по количествено-стойностната сметка, която е неразделна част от настоящия договор.

(9) Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по неговата банкова сметка:

**банка: "ПИБ" АД клон Русе
IBAN: BG63FINV915010BGN02MLC
BIC: FINVBGSF**

(10) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 17, ал. 3 от настоящия договор.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.5 (1.) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, е 7 (седем) календарни дни или 0.23 месеца (нула цяло двадесет и три), съгласно предложението, направено от Изпълнителя.

(2) Срокът на договора започва да тече след датата на получаване на уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка.

(3) Време за завършване на обекта е датата на подписането на акта по смисъла на чл. 176, ал.1 от ЗУТ /Констативен протокол за приемане на СМР/. При наличие на забележки по качественото изпълнение на договора, Възложителят писмено указва вида на необходимите за изпълнение дейности по привеждането на обекта съобразно качествените изисквания спрямо тях и за завършване на обекта се приема окончателното приемане на същия от страна на Възложителя.

(4) Обектът ще се приеме от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след завършване съгласно Договора и подписане на Констативен протокол за окончателно приемане на СМР. От този момент текат всички гаранционни срокове по настоящия договор.

(5) Срокът определен по чл. 5, ал.1, може да бъде удължен, поради възникване на непредвидени обстоятелства, при спазване на законовата и нормативна уредба- чл. 43, ал.2, т. 1 от ЗОП и разпоредбите на ЗУТ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на периода на изпълнение, ако е закъснял или ще бъде забавен в приключването на договора освен по гореизложените причини и поради една от следните причини:

1. Административни заповеди, влияещи върху датата на приключване, различни от тези, които произлизат от неизпълнение на задълженията на Изпълнителя;

2. Несвоевременно изпълнение от страна на Възложителя на негови задължения по договора, включително и несвоевременно приключване на други административни процедури, свързани с процеса на строителната реализация на обекта на настоящия договор, като отчуждения, разрешения, съгласувания и др.

3. Всякакво временно спиране на работата, което не е по вина на Изпълнителя;

4. Форс мажор;

5. Както и други причини, които не са по вина на Изпълнителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящият договор се договаря с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, приема и се задължава да изпълни всички Договорени и/ или необходими СМР със съответните количества, качество и вид на материалите съгласно Приложенията към ДОГОВОРА, в съответствие с одобрените и представени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Количествени сметки до завършването на Обектите и да отстрани всички появили се Дефекти, във всяко едно отношение, в сроковете и по начин, с необходимата и дължима грижа и съгласно разпоредбите на настоящия ДОГОВОР, като гарантира, че има необходимите технически умения, знания, капацитет, техника и персонал (работна сила).

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително ремонтните работи като изпълнява изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно необходимостта от извършване на промяна в количествата на отделните видове СМР преди тяхното извършване, като задължително представя необходимите документи, подкрепящи исканите промени- Констативен протокол, заменителна таблица, анализи на единичните цени на СМР и др. Възникналите допълнителни и непредвидени видове, за които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е уведомен по надлежния ред остават за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на строително ремонтните работи да влага висококачествени материали и строителни изделия, както и да извърши качествено СМР с материалите, посочени като вид, марка и качество в офертата му при провеждане на процедурата в ЗОП и приложени към настоящия договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/ договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от склучване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3- дневен срок.

(5) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши за своя сметка през цялото време за строителство следните дейности и разходи:

1. Обезопасяване на строителната площадка;
2. Изграждане на временно ел. захранване със съответните подтабла;
3. Изграждане на временно осветление на Площадката;
4. Поддържане и заплащане на временното захранване с ел. енергия и вода;
5. Временни санитарни помещения и почистване;
6. Сметосъбиране и сметоиззвзване до сметище.

(7) При отчитането на СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да представи следните документи:

1. Констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта от **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**- 3 екз;

2. Констативен протокол /Акт обр. 19/- 3 екз;

3. Допълнителните и непредвидени видове работи се посочат в отделен Констативен протокол /Акт обр.19/ - 3 екз;

4. Подробна ведомост за изпълнени Количество СМР- 2екз;

5. Сертификати и Документи за съответствие на вложените материали;

6. Актове по Наредба № 3/31.07.2003г. и изработените помощни документи на Изпълнителя- 2 екз.

Чл. 8. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи валидна за срока на договора застрахователна полица „**Професионална отговорност**“, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството (Д.В. бр. 17/2004г.).

(2) Преди сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да застрахова против трудова злополука всички наети на строителния обект работници, както и ръководния персонал за вреди.

Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от нормативните изисквания или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка допуснатите отклонения в срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Под отклонение страните се разбират да тълкуват всяко необосновано по надлежния ред неспазване на техническата спецификация и използваните материали.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за негова сметка всички появили се дефекти по негова вина в рамките на гаранционните срокове, като започне ефективното им отстраняване на място в срок от 2 часа или 0.083 кал. ден съобразно направеното в процедурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение за срок за реакция за отстраняване на дефекти в гаранционния срок.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обектите, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право:

1. Да преотстъпи цялостното изпълнение по този договор на трети лица, но има право да възложи изпълнението на отделни договорени работи на подизпълнители, посочени в неговата оферта.

2. Да се позовава на незнание, непълноти в документацията и/ или непознаване на спецификите на обекта, предмет на договора.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работа, в случай, че е изпълнена точно;

3. Да получи уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приетата работа;

4. Да поисква удължаване на крайния срок за изпълнение на работите по договора в предвидените в ЗОП случаи, в случай, че климатични или други обективни условия попречат на възможността му за работа. За целта той трябва да представи мотивирано писмено искане, в което да изложи подробно причините, поради които крайният срок не може да бъде спазен. Това искане трябва да бъде подкрепено със съответни доказателства като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителните площадки за времето, предвидено за изграждане на обектите- предмет на настоящия договор;
2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите, съгласно одобрения график;
3. да упражнява чрез свои представители контрол по време на изграждането на обектите;
4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
5. да приеме в срок изпълнените работи;
6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл.14.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

(2) Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VII. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. (1) Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 5% /пет процента/ от стойността на договора без ДДС, изчислена на база Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , или сума в размер на **7462.13 лв.** (словом:седем хиляди четиристотин шестдесет и два лева, триадесет стотинки).

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30/тридесет/ дни след завършване и предаване на обекта с протокол Образец 15.

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по настоящия договор, установено с констативен протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, посредством влязъл в сила съдебен акт. В този случай задържането на гаранцията е до разрешаване на спора от съответния съд.

(6) За времето, през което гаранцията за изпълнение е престояла при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не се дължат лихви.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯт гарантира за качественото изпълнение на строителните, инсталационните и монтажни работи в рамките на възможните пропуски по БДС, при спазване на валидните по договора нормативи, предписания и правила за строителство.

(2) Гаранционният срок на обектите е съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на обекта- деня, следващ окончателното приемане на обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯт се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционният срок след получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие със срока, посочен в чл. 9, ал. 2 от настоящия договор.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписване на протокол съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

IX. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

чл. 17 (1) Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по ал. 1 на двустранен протокол/акт или на друг документ.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

X. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. По взаимно съгласие.

2. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да бъде осигурено финансиране на предвидените за изпълнение по този договор СМР.

3. С 10-дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение на задълженията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

4. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забавяне на СМР с повече от 20 дни от приетите срокове в утвърдения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ календарен план.

5. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба.

6. Когато установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ използва подизпълнител, без да е декларидал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако в резултат на обстоятелства, възникнали след склучването му, той не е в състояние да изпълни своите задължения по него. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява ИЗПЪЛНИТЕЯ за претърпените вреди.

Чл. 19. (1) В случай, че договорът бъде прекратен по чл. 18, ал.1, т. 1, страните не си дължат неустойка.

(2) При прекратяване на договора по чл. 18, ал.1, т.4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01 % на ден от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

(3) При прекратяване на договора по чл. 18, ал.1, т.3 и чл. 18, ал.1, т.5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

(4.) При забава за извършване и предаване на работите по настоящия договор в оферирания срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от договорените, но неизпълнени работи за всеки просрочен ден след това, но не повече от 10 % (десет на сто) от цената с ДДС.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по преходното изречение включва и обстоятелства, свързани търговска дейност, технически процеси, проекти или финанси

на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по преходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 21. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена а предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя НЕ носи отговорност за тези препятствия.

(2.) Ако при отстраняването на препятствия по преходната алинея страната, която не носи задължения или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

(3.) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 22. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 23. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл. 43, ал.2 от Закона за обществените поръчки и чл. 5, ал. 6 от договора.

Чл. 24. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 25. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 26. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Договорът се изготви в четири еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила с подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ВЕТОВО

инж. Георги Георгиев
/Кмет на община Ветово/

Денка Борисова
/Главен счетоводител/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД
инж. Емил Киричев
/Изпълнителен Директор/

